-PROJEKT-
UMOWA NR SIM /2025

zawartaw dniu .......... w Wabrzeznie w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert
pomiedzy SIM Nowy Dom sp. z 0.0. wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000947728 zwang w
dalszym ciggu umowy Zamawiajacym, ktérg reprezentuje:

Prezes Zarzadu — Rafat Jasinski,

o nastepujacej tresci :

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wuchwatlg Zarzgdu nr ... z dnia.... z wyboru oferty

w postepowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzki swiadczenia ustug
wielobranzowego petnienia funkcji inspektorow nadzoru inwestorskiego nad
budowg budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wew.,
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na
dziatce ewidencyjnej nr 372/1 w Lisewie, gmina Lisewo.

2. Opis budynkow:

Zakres robot budynkow i zagospodarowania terenu:

- roboty ziemne,

- budowa Scian fundamentowych, przyziemia oraz dziatowych wraz

z dociepleniem Scian zewnetrznych,

- wykonanie stropow,

- budowa stropodachdéw,

- wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych,

- parapety zewnetrzne i wewnetrzne,

- schody wewnetrzne,

- balkony z balustradami wraz z opierzeniem,

- stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna,

- stolarka drzwiowa wewnetrzna,

- wykonczenie scian w lokalach i klatce schodowej (tynk, gtadz, malowanie),
- wykonczenie tazienek glazurg oraz zakonczenie biatym montazem,

- wykonanie robot elektrycznych, sanitarnych wraz z sieciami i przytgczami,



- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej hybrydowej w budynkach,

- montaz wiat- zadaszenia pod kosze na Smieci,

- wykonczenie elewacji i elementow zewnetrznych,

- zakup, montaz dzwigow osobowych,

- budowa utwardzonych drég wewnetrznych z dojsciami i dojazdami,
miejscami postojowymi naziemnymi i 5 zjazdami z drogi publicznej

- nasadzenia zgodnie z projektem zieleni.

3. Zestawienie powierzchni oraz struktura mieszkan:

Struktura mieszkan w budynku 1:
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Struktura mieszkan w budynku 2:

LICZBA POKOI POWIERZCHNIA w m2 ILOSC
2 38,52 1
2 44,29 1
2 45,13 2
2 45,15 . .
|_Gmina Lisewo_|_
3 50,74 3
3 54,92 3
3 56,52 3
3 57,89 3
-4 63,64 1
- 67,14 1
SUMA 1009,21 19

4. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski w nastepujgcych
specjalnosciach:

1) konstrukcyjno - budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz gazowych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
| elektroenergetycznych.

5. Szczegotowy opis robot  budowlanych  podlegajgcych  nadzorowi
inwestorskiemu zawiera dokumentacja projektowa oraz projekt umowy zawartej
z Wykonawcg robot budowlanych, ktére Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy
w dniu podpisania umowy.

§2
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje oraz
wymagania w zakresie ubezpieczenia

1. Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki okreslone niniejszg umowg wykonywac
bedzie za posrednictwem inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajgcych
uprawnienia budowlane niezbedne do petnienia nadzoru w poszczegdlinych
specjalnosciach budowlanych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy.



2. Wykonawca wyznacza zespot inspektorow nadzoru inwestorskiego
odpowiednio w:

1)specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej —

.............................. tel....................., legitymujgcy sie uprawnieniami
budowlanyminr ......................... i zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wiasciwej izby zawodowej z dnia .................

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenh cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych — ..., :

tel. Jegitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi
NE e, i zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej izby
zawodowej zdnia .................

3) specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych — ...l fel. , legitymujacy
sie uprawnieniami budowlanymi nr ... i zaswiadczeniem
o przynaleznosci do wiasciwej izby zawodowej z dnia .................

3. Wykonawca wyznacza koordynatora zespotu w osobie ..........

4. Koordynator, o ktorym mowa w ust. 3 bedzie odpowiedzialny za organizacje,
koordynacje oraz nadzorowanie prac zespotu inspektorbw nadzoru
inwestorskiego w zgodnosci z dokumentacjg projektowg i harmonogramem robot
i posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz jest cztonkiem samorzgadu
zawodowego i dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 290 z
pozn. zm). Zamawiajacy dopuszcza powierzenie funkcji koordynatora jednemu
z inspektoréw nadzoru opisanych w ust 2.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonywania funkcji inspektora nadzoru
innym osobom niz wskazani w ust. 2 i ust. 3, bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pisSmie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wyrazenia
zgody na zmiane tych osob na inne, ktorych kwalifikacje sg nizsze niz os6b
wymienionych w ust. 2 i 3.

6. Kazdy z branzowych inspektoréw nadzoru zobowigzany jest do posiadania
indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie
mniejszg niz 250 000,00 zt.

7. W terminie do 2 dni od zakonczenia obowigzywania okresu waznosci
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby zawodowej kazdego z
inspektorow nadzoru i koordynatora opisanych w ust. 2 i ust.3, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu nowe zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej
izby zawodowej kazdego z inspektoréw nadzoru i koordynatora opisanych w ust.
2 i 3 przez caly okres realizacji rob6ot budowlanych w przedmiocie niniejsze;j
umowy tj. do czasu odbioru koncowego okreslonego w § 5 pkt. 1.

8. Celem prawidtowej realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujgce
osoby do kontaktéw:



1) ze strony Wykonawey: ........ccccoevieiniinnnnee mail: ..o
tel. ............

2) ze strony Zamawiajgcego

Rafat Jasinski / r.jasinski@simnowydom.pl / tel. 790205734

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie nadzoru rob6t budowlanych
zgodnie z:
1) obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdzn.
zmianami) i jej przepisami wykonawczymi,
2) z projektem budowlanym, ze Specyfikacja wykonania i odbioru robdét, wiedzg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej,
3) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami
dotyczgcymi realizacji i eksploatacji budynkéw i budowli,
4) warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) zaleceniami dostawcow i producentdéw materiatdw budowlanych, w tym przede
wszystkim w zachowaniu wiasciwej technologii wykonywania robat,
6) umowg o wykonanie rob6t budowlanych zawartg pomiedzy wykonawcg robot
budowlanych a Zamawiajgcym.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy petny zakres czynno$ci zwigzanych z
petnieniem i wykonywaniem czynnosci nadzoru inwestorskiego, w tym réwniez:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego wobec pozostatych uczestnikédw procesu
budowlanego, w ramach umocowan wynikajgcych z niniejszej umowy i
udzielonych petnomocnictw,
2) kontrola przestrzegania zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej jak rowniez planem BIOZ,
3) kontrola przestrzegania zalecen dotyczgcych bezpieczehstwa w zakresie bhp i
przepisow przeciwpozarowych na placu budowy,
4) kontrola i przestrzeganie realizacji robét z postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy wykonawcg robdét budowlanych a Zamawiajgcym, w tym przede
wszystkim dopetnienie wszelkich staran w zakresie zachowania terminowosci
wykonania robot w stosunku do harmonogramu robét. Informowanie
Zamawiajgcego w formie pisemnej o przypadkach naruszen przez wykonawce
robét budowlanych tresci umowy o roboty budowlane, w tym przede wszystkim
zagrozen terminu wykonania umowy o roboty budowlane, realizowane poprzez
sktadanie nie pozniej niz do 10 dnia kazdego miesigca pisemnych sprawozdan z
postepu robét. W sprawozdaniu nalezy przedstawi¢ szczegdtowy wykaz robét
wykonanych w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku inwestyciji
oraz analize zgodnosci postepu robdt z harmonogramem; ponadto nalezy
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dotgczy€ opis probleméw powstatych w okresie sprawozdawczym z wyliczeniem
podjetych w tym zakresie dziatan, wykaz zmian projektowych i wykonawczych
oraz dokumentacje zdjeciowg w formie elektronicznej ze szczegdlnym
uwzglednieniem zdjec¢ robot zanikajgcych,

5) udziat w spotkaniach roboczych na placu budowy w terminie wspdlnie
ustalonym z Zamawiajgcym, innych naradach technicznych i koordynacyjnych
zwotywanych przez Zamawiajgcego lub wykonawce robot protokotu z tych
czynnosci w formie pisemnej i elektronicznej, a nastepnie jego dostarczenie
Zamawiajgcemu i wszystkim pozostatym uczestnikom procesu budowlanego w
terminie do 2 dni roboczych od daty spotkania, narady, itp.,

6) wykonywanie stalego nadzoru inwestorskiego stosownie do wymagan
technologicznych prowadzonych robét (wymagana obecno$é¢ inspektorow danej
specjalnosci) na budowie minimum 2 razy w miesigcu do catkowitego
zakonczenia robot budowlanych i zgtoszenia ich do odbioru;

7) opisana w punkcie 6 obecnosc¢ inspektorow nadzoru na placu budowy bedzie
wymagana stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robét, jezeli
wykonywane bedg w tym czasie roboty tej specjalnosci, jak rowniez poprzez
zapewnienie dyspozycyjnosci inspektoréw nadzoru na placu budowy wedle
rzeczywistych potrzeb,

8) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robot, wbudowywanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowania wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, akceptacja sprzetu uzywanego przez wykonawce robot
budowlanych,

9) potwierdzanie usuniecia stwierdzonych przez uczestnikbw procesu
niezgodnosci z dokumentacjg projektowa,

10) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz prob i odbioréw technicznych, a takze uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz w
czynnosciach odbioru gotowych elementoéw budowlanych, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce robét budowlanych gotowosci do
odbioru wpisem w dzienniku budowy,

11) nadzorowanie badan Zzgdanych przez siebie Ilub Zamawiajgcego,
dotyczgcych sprawdzenia jakosci robdét wykonanych przez wykonawce robdét
budowlanych,

12) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét na protokole odbioru wykonanych
elementéw robdt stanowigcym zatgcznik do faktur czesciowych dla wykonawcy
robét budowlanych oraz instytucji finansujgce;.

13) sprawdzanie przedstawianych przez wykonawce zestawien robdot
budowlanych zakohczonych i odebranych wraz z potwierdzeniem kwoty do
wyptaty temu wykonawcy zgodnej z harmonogramem rzeczowo - finansowym,



14) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego i wykonawce robdt
budowlanych o wadach dokumentacji projektowej, niemozliwych wczesniej do
przewidzenia, a stwierdzonych w trakcie realizacji rob6t oraz dokonywanie
stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze wspotpraca z nadzorem
autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan
projektowych,

15) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robét, w razie potrzeby zasiegajac
odpowiednio opinii projektanta nadzorowanych rob6t budowlanych,

16) opracowywanie pisemnych opinii dotyczgcych wad przedmiotu umowy o
wykonanie robdt budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usuniecia
oraz wnioskowanie i opiniowanie obnizenia wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych za wady uznane jako nienadajgce sie do usuniecia,

17) zgdanie od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania
dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bagdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

18) kontrolowanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad
stwierdzonych w czasie budowy, przy odbiorze robét a takze w okresie
obowigzujgcej rekojmi i gwarancji obiektu budowlanego oraz pisemne
powiadamianie Zamawiajgcego 0 usunieciu wad w terminie 7 dni od
potwierdzenia Wykonawce - bez dodatkowego wynagrodzenia w petnym
zakresie niniejszego punktu umowy,

19) kontrolowanie prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy,

20) sprawdzenie materiatdbw przygotowanych przez wykonawce robot
budowlanych do wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

21) uczestniczenie w przeglagdach gwarancyjnych wykonawcy robét budowlanych,
odbidr robét budowlanych zwigzanych z usunieciem wad i wykonanych napraw w
okresie gwarancyjnym wykonawcy robét budowlanych - bez dodatkowego
wynagrodzenia w petnym zakresie niniejszego punktu umowy,

22) weryfikacja dostarczanych przez wykonawce robét budowlanych niezbednych
dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane dokumenty
dopuszczajgce do stosowania materiaty i wbudowywane urzgdzenia,

23) weryfikacja wszelkiej dostarczonej przez wykonawce robot budowlanych
dokumentacji kompletowanej w trakcie realizacji robot zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz
przygotowanych do odbioru koncowego kompletéw protokotéw niezbednych przy
odbiorze i dokumentacji powykonawczej,

24) informowanie Zamawiajgcego 0 zgtoszonych przez wykonawce robot
budowlanych problemach technicznych i innych istotnych problemach zwigzanych
z realizacjg robot,



25) niezwiloczne powiadamianie Zamawiajgcego o0 wszelkich przerwach w
realizacji robot,

26) koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
zamowienia,

27) udziat w odbiorze kohcowym inwestycji i sporzgdzenie protokotu odbioru
korncowego,

28) nadzér nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
korncowego inwestycji,

29) udziat w rozliczeniu umowy z wykonawcg rob6t budowlanych,

30) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w formie pisemnej w terminie
do 30 dni po odbiorze koncowym wykonanych robot budowlanych dokumentow
bedacych podstawg sporzgdzenia dowodéw OT,

31) podejmowanie decyzji i opinii technicznych w imieniu Zamawiajgcego w
zakresie wymaganym przez niniejszg umowe, nie pociggajgcych za sobg skutkow
finansowych,

32) petnienie obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich
miejscach do tego koniecznych, w oparciu o wiasny sprzet (m.in. s$rodki
transportu) niezbedny do ich prawidlowego wykonania zadania w okresie
realizacji inwestyciji.

3. Wykonawca nie ma prawa do:

1) zwalniania wykonawcy robét budowlanych z wykonywania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajgcych z umowy tgczgcej Zamawiajacego z wykonawcg robot
budowlanych,

2) wprowadzania robot zamiennych lub dodatkowych bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej,

3) wprowadzania istotnych zmian w technologii robét i dokumentaciji, bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego i biura projektowego realizujgcego nadzor
autorski wyrazonej w formie pisemne;,

4. Jezeli wystgpig okolicznosci zastosowania zmian wskazanych w ust. 3 pkt. 2 i
3 Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiedzy w tym zakresie o
tym fakcie, a takze zainicjuje dziatania uzasadniajgce ich wykonanie (decyzja
projektanta, geologa, itp.).

5. Zamawiajagcy w terminie do 10 dni od przestania przez Wykonawce
powiadomienia o ktérym mowa w ust. 4 przedstawi swoje stanowisko w formie
pisemnej. Brak stanowiska Zamawiajgcego w powyzszym terminie jest
rébwnoznaczny z odmowg wyrazenia zgody.

6. W przypadku wniosku wykonawcy robot budowlanych o wprowadzenie robot
zamiennych lub istotnych zmian w technologii robét i dokumentacji, Wykonawca
sporzgdzi w ciggu 3 dni od otrzymania wniosku, dokumentacje potwierdzajgcag
zgode lub nie wyrazenie zgody z uzasadnieniem wraz z pisemng akceptacje
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.



7. W przypadku wnioskowania przez Zamawiajgcego lub wykonawce roboét
budowlanych robot dodatkowych sprawdzenie ich zasadnosci zastosowania wraz
ze sporzgdzeniem protokotu koniecznosci i przedstawienia do akceptacii
Zamawiajgcemu.
8. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania podczas wykonywania
przedmiotu zamowienia aktywnego adresu poczty elektronicznej, a wszyscy
inspektorzy nadzoru posiadania aktywnych i dziatajgcych numerdw telefonéw
komorkowych lub stacjonarnych.
§4

Odpowiedzialnos¢
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy. Wykonawca jest upowazniony do
wydawania wykonawcy robot budowlanych polecen wykonania robét niezbednych
do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo obiektu lub w celu zabezpieczenia
Wykonawca zleca wykonanie robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy i niezwtocznie zawiadomi o tym
Zamawiajgcego.
2. Za szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy Wykonawca odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajacego na zasadach
ogolnych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

§5
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1 :
1) w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robot
budowlanych tj. od dnia podpisania umowy o $wiadczenie ustug inspektora
nadzoru do dnia planowanego odbioru korncowego robét i przedstawienia przez
Wykonawce rozliczenia koncowego zamoéwienia tj. 31.07.2027r.
2) w ograniczonym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie obowigzujgcej
rekojmi i gwarancji - od dnia dokonania odbioru korncowego rob6t od wykonawcy
robét budowlanych do dnia, w ktorym uptynie okres rekojmi i gwarancji udzielonej
przez wykonawce robot budowlanych lub do dnia odbioru usunietych przez
wykonawce robdt budowlanych wszystkich wad i usterek stwierdzonych w tym
okresie, w zaleznosci od tego, ktory termin pdzniej sie konczy.

§6

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7

Wynagrodzenie



1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie

.......... netto+ ............zt VAT = .............. brutto, (stownie brutto: ................)
2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynnosci
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, z
uwzglednieniem wymagan zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty
okres obowigzywania niniejszej umowy bez wzgledu na zakres i wartos¢
udzielonych wykonawcy robo6t budowlanych przez Zamawiajgcego zamdwien na
wykonanie robot dodatkowych i robdt zamiennych, a takze ilosci i wynikow
przeprowadzonych przeglagdow w okresie rekojmi i gwarancji.

4. Wykonawca jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) nr NIP

5. Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT) nr NIP
8781807367

§8
Rozliczenie wynagrodzenia
1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy odbywac sie bedzie na podstawie faktur
czesciowych, wystawianych na koniec kazdego kwartatu w kwocie jednostkowej

W WYSOKOSCi ................ ( 3 Kwartat 2025r, 4. Kwartat 2025r., 1. Kwartat 2026, 2.
Kwartat 2026, 3. Kwartat 2026, 4. Kwartat 2026, 1. Kwartat 2027r., 2. Kwartat
2027r)

2. Z ostatniej ztozonej faktury, Wykonawcy potrgcone zostanie 5% fgcznego
wynagrodzenia, ktore zostanie zwrdcone po uptywie obowigzywania okresu
rekojmi i gwarancji okreSlonego w § 5 pkt. 2 umowy. Kwota ta zostanie
zabezpieczona na poczet udziatu Wykonawcy w przeglagdach gwarancyjnych.

3. Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w terminie 14 dni od
daty przedtozenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej czesciowej faktury
VAT.

4. Za date ptatnosci faktury przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

6. Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§9
Kary umowne
1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:



a) za powierzenie ustug nadzoru bez zgody Zamawiajgcego, o ktorej mowa w §2
ust. 5, innym niz wykazani w §2 ust.2 i ust. 3 inspektorom nadzoru i
koordynatorowi, w wysokosci 500 zt za kazde takie powierzenie,

b) za uchybienie obowigzkowi dostarczenia zaswiadczen o przynaleznosci do
izby zawodowej kazdego z inspektorow nadzoru, o ktérych mowa w §2 ust. 2i 3
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia,

c) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia w przekazaniu pisemnego sprawozdania, o ktérym mowa w §3
ust. 2 pkt. 4,

d) w wysokosci 200 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé w spotkaniach
roboczych na placu budowy, o ktérych mowa w §3 ust. 2 pkt. 5,

e) w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia w sporzgadzeniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu protokotu, o
ktorym mowa w §3 ust. 2 pkt. 5,

f) w razie zaniedbywania obowigzku obecnosci na terenie budowy opisanym w §
3 ust 2 pkt.6 oraz nieusprawiedliwione nieprzybycie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego Ilub wykonawcy robot budowlanych, za kazde stwierdzone
pojedyncze ww. zaniedbanie w wysokosci 200 zt,

g) w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 w przypadku
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, okreslonych w §10 ust. 1,

h) w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek:

- zatwierdzenia lub niezgtoszenia zastrzezen do dokumentacji projektowe;,
wykonawczej lub powykonawczej zawierajgcej istotne bfedy, ktére miaty lub
mogty mie¢ wptyw na prawidtowg realizacje inwestyciji,

- podpisania lub zaakceptowania protokotow odbioru rob6t budowlanych,
wnioskow materiatowych, ktére byty obarczone wadami lub nie zostaty wykonane
zgodnie z projektem,

- niezgtoszenia z wyprzedzeniem planowanej nieobecnosci osoby petnigcej
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego,

- niezapewnienia nieobecnosci osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego  odpowiedniego  zastepstwa  posiadajgcego  wymagane
uprawnienia budowlane i zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Niezaleznie od powyzszych kar Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeh z
obowigzujgcej polisy ubezpieczeniowej kazdego z inspektoréw w zaleznosci od
rodzaju popetnionego wykroczenia.



§10

Odstagpienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpic od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
a) wykonywania umowy przez Wykonawce w sposob niezgodny z
obowigzujgcymi przepisami prawa lub z postanowieniami niniejszej umowy, w
szczegolnosci w przypadku naruszen w zakresie podstawowych obowigzkow
Wykonawcy opisanych w §3 wust. 1 i ust. 2, po dwukrotnym pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzeniu takich
naruszen,
b) opdznienia w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy, gdy opdznienie
przekracza 7 dni,
C) zaniechania realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przerwania
realizacji przedmiotu umowy, gdy przerwa przekracza 14 dni,
d) dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce postanowien §2 ust.5.
2. W razie rozwigzania umowy oraz odstgpienia od umowy Zamawiajgcy
zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru zrealizowanej czesci przedmiotu umowy oraz zaptaty z tego
tytutlu wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §8,
b) przejecia terenu budowy od Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
podaniem uzasadnienia w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznos$ci
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy.
4. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej
stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed
dniem odstgpienia, a okreslonych w niniejszej umowie

§11

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie w
szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz
przepisy wykonawcze do ustawy Prawa budowlane.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i
Zamawiajacy sg zobowigzani przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.
3. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia
Wykonawcy do Zamawiajgcego lub Zamawiajacego do Wykonawcy.



4. Strona, do ktorej kierowane jest roszczenie ma obowigzek pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania.

5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, strony uprawnione sg do
wystgpienia na droge sagdowa.

6. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedag
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna
by¢ kierowana na adresy:

— Zamawiajacego: SIM Nowy Dom sp. z o0.0., ul. Grudzigdzka 9, 87-200
Wabrzezno

—Wykonawcy:

8. Strony zobowigzujg sie do wskazania zmian adreséw do doreczeh pod
rygorem przyjecia, ze korespondencja wystana pod adres dotychczasowy jest
doreczona skutecznie.

9. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:



